



PROVINCIA DI AGRIGENTO



COMUNE DI RACALMUTO

PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE - PO FERS 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO 4 "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA" OBIETTIVO TEMATICO OT4 – AZIONE 4.1.3. - CODICE CARONTE SI_1_22749 - CUP: F58H18000020006

COMMITTENTE

Comune di Racalmuto
RUP Ing. Francesco Puma
Via Vittorio Emanuele 15
92020 Racalmuto AG

D.L.

MCI Associati
Ingg. Marino, Chiarelli, Caico e Geom.
Iannuzzo, via Ten. Col. La Carrubba n.
18 - 92020 Canicatti (AG)

PROGETTAZIONE



Ingg. Marino, Chiarelli, Caico e Geom.
Iannuzzo, via Ten. Col. La Carrubba n.
18 - 92020 Canicatti (AG)

IN RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. R. Caico

N° 1565
ORDINE INGEGNERI AGRIGENTO



VISTI E APPROVAZIONI

TITOLO

QUADRO ECONOMICO

TAV. N°

3.5

SCALA

-

REV.	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	VERIFICATO	AUTORIZZATO	Pratica 1314_2023
I	Agosto 2023	PROGETTO ESECUTIVO	Marino, Caico, Chiarelli	Iannuzzo	Marino	
II						
III						

SERVIZI
TECNICI
INTEGRATI

MCI ASSOCIATI

92024 Canicatti (Ag) - Via Ten. Col. La Carrubba, 18
TEL +39.0922.155 10 32 CELL +39.334.10 31 290
MAIL: info@mciassociati.it PEC: mail@pec.mciassociati.it

Questo documento è di nostra proprietà esclusiva; è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO	ESECUTIVO
<i>Lavori a misura</i>	
Lavori da computo metrico estimativo	998.473,99
<i>oneri sicurezza non sog. ribasso</i>	39.182,73
<i>Costo della manodopera 79.023,50€ ovvero il 7,914%</i>	
<i>Lavori a base asta</i>	959.291,26
A) Importo dei lavori incluso oneri della sicurezza	998.473,99
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Iva agevolata al 10%	99.847,40
a) Direzione Lavori - Misura e Contabilità	32.268,46
b) Tasse, iva ecc. su Dir. Lavori - Misura e Contabilità	8.772,18
c) Coordinamento in fase di Progettazione ed Esecuzione	13.820,61
d) Tasse, iva ecc. su coordinamento in fase di Progettazione ed Esecuzione	3.714,98
e) Diagnosi Energetica	10.000,00
f) Collaudo Tecnico Amministrativo e Funzionale	11.270,32
g) Tasse, iva ecc. su Collaudo Tecnico Funzionale	3.029,46
h) Spese Gara e Pubblicità	12.000,00
i) ANAC	410,00
l) Spese ex art. 113 DL.vo n. 50/2016 (RUP e attività di supporto)	19.969,48
m) Oneri di scarica	22.000,00
n) Lavori a Fattura	5.000,00
p) Imprevisti 10% sui lavori e arrotondamenti	99.475,57
q) IVA 10% su imprevisti	9.947,56
Sommano	351.526,01
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	1.350.000,00